

CONTRATOS DE OBRAS FORMALIZADOS EN EL MES DE ENERO																	
EXPEDIENTE	AREA GESTORA PROMOTORA	BENEFICIARIO	OBJETO	IMPORTE DE LICITACION	IVA	IMPORTE DE LICITACION INCLUIDO	IMPORTE DE ADSCRIPCION	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DURACION	PRORROGA	INSTRUMENTOS DE PUBLICIDAD	FECHA DE PUBLICIDAD EN EL BOE	FECHA DE PUBLICIDAD EN EL BOE	FECHA DE PUBLICIDAD EN EL BOE	Nº DE LICITADORES	IDENTIFICACION DEL ADSCRIBIDO	NIF
2412017	DEPARTAMENTO INGENIERIA CIVIL	RENOVACION DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA DE LA PLAZA DE SAN AGUSTIN EN MURCIA	INFRAESTRUCTURAS	66.759,21 €	21 %	117.040,37 €	66.244,00 €	ABIERTO	UN MES	NO	BOEM			05/08/2017	0		226019558
3662017	DEPARTAMENTO INGENIERIA CIVIL	REALIZACION DE LA GRAN VIA ALFONSO X EL SABIO, TRAMO 1 EN SANTO DOMINGO JARBE I EL CONDO (STADION)	INFRAESTRUCTURAS	2.644.060,07 €	21 %	3.199.312,68 €	1.881.195,66 €	ABIERTO	DEZ MESES	NO	DOU/BOI	22/08/2017	26/08/2017		30		1775889120
1004212017	OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RENOVACION DE CALLES Y CAMBIOS DE PEDANIAS DE MURCIA. LOTE 1	INFRAESTRUCTURAS	321.614,87 €	21 %	391.571,99 €	311.573,99 €	ABIERTO	TRES MESES	NO	BOEM			13/10/2017	20		803907185
2004212017	OFIC. OBRAS Y PROYECTOS MP/ES	RENOVACION DE CALLES Y CAMBIOS DE PEDANIAS DE MURCIA. LOTE 2	INFRAESTRUCTURAS	322.519,83 €	21 %	390.732,99 €	309.732,99 €	ABIERTO	TRES MESES	NO	BOEM			13/10/2017	20		803907185
4004212017	OFIC. OBRAS Y PROYECTOS MP/ES	RENOVACION DE CALLES Y CAMBIOS DE PEDANIAS DE MURCIA. LOTE 4	INFRAESTRUCTURAS	321.362,81 €	21 %	388.649,00 €	388.649,00 €	ABIERTO	TRES MESES	NO	BOEM			13/10/2017	20		831137895
2482017	DESCENTRALIZACION	REMODELACION DE JARDIN MONTOLAZAR EN BENJAMIN (MURCIA)	JARDINES	131.438,34 €	21 %	163.994,59 €	97.734,17 €	ABIERTO	TRES MESES	NO	BOEM			21/08/2017	58		604846817
2392017	DESCENTRALIZACION	CONSTRUCCION DE ZONA ORNAMENTAL, ZONA DE ESPARCIMIENTO CAMINO Y ZONA DE PISCINA EN SAN ROQUE DE CORBELLAS	JARDINES	54.832,62 €	21 %	66.323,27 €	42.999,59 €	ABIERTO	TRES MESES	NO	BOEM			21/09/2017	54		830239669
3462017	TRAFICO Y TRANSPORTES	OBRA PARA LA GESTION DEL TRAFICO EN MURCIA CON MOTIVO DEL SOTERRAMIENTO FERROVIARIO	VARIOS	199.912,89 €	21 %	241.894,68 €	169.362,84 €	ABIERTO	TRES MESES	NO	BOEM			26/09/2017	6		679122668

ESTE DOCUMENTO TIENE CARACTER MERAMENTE INFORMATIVO, CARECIENDO DE VALIDEZ A EFECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATOS DE SUMINISTROS FORMALIZADOS EN EL MES DE ENERO																
EXPEDIENTE	ÁREA GESTORA/ PROMOTORA	DENOMINACIÓN	OBJETO	IMPORTE DE LICITACIÓN	IVA	IMPORTE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN	TIPO DE PROCEDIMIE NTO	DURACIÓN	PRÓRROGA	INSTRUMENTOS DE PUBLICIDAD	FECHA DE PUBLICIDAD EN EL BOE	FECHA DE PUBLICIDAD EN EL BOE	N.º DE LICITADORES	IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO	NIF
94/2017	TRÁFICO Y TRANSPORTES	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN MURCIA Y PEDANÍAS	MOBILIARIO URBANO	480.000,01 €	21,00 %	480.000,01 €	480.000,01 €	ABIERTO	DOS AÑOS	DOS AÑOS	DOUE/ BOE	26/07/2017	31/07/2017	9	API MOVILIDAD SA	A78015880
303/2017	POLICÍA LOCAL	VESTUARIO PARA LA POLICÍA LOCAL 2017	VESTUARIO	286.455,40 €	21,00 %	286.455,40 €	266.802,58 €	ABIERTO	120 DÍAS	NO	DOUE/BOE	04/10/2017	10/10/2017	2	EL CORTE INGLES SA	A28017895

ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO, CARECIENDO DE VALIDEZ A EFECTOS ADMINISTRATIVOS.

Consulta_bego_transparencia

Desc categoria	Desc tipo contrata	Desc prom	Num contr	Denominac	Fec contrato
OBRAS	INFRAESTRUCTURAS	Departame	243/2017	RENOVAC	08/01/2018
OBRAS	INFRAESTRUCTURAS	Departame	366/2017	PEATONA	25/01/2018
OBRAS	INFRAESTRUCTURAS	Oficina del	100421/20	RENOVAC	11/01/2018
OBRAS	INFRAESTRUCTURAS	Ofic. Obras	200421/20	RENOVAC	11/01/2018
OBRAS	INFRAESTRUCTURAS	Ofic. Obras	400421/20	RENOVAC	16/01/2018
OBRAS	JARDINES	Descentral	248/2017	REMODEL	16/01/2018
OBRAS	JARDINES	Descentral	259/2017	CONSTRU	12/01/2018
OBRAS	VARIOS	Tráfico y T	346/2017	OBRAS P/	25/01/2018
SUMINISTROS	MOBILIARO URBANO	Tráfico y T	94/2017	SUMINIST	11/01/2018
SUMINISTROS	VESTUARIO	Policía Loc	303/2017	VESTUAR	23/01/2018
SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE	Tráfico y T	190/2017	SERVICIO	15/01/2018

Consulta_bego_transparencia

Presupuesto	Pr abierto	Tipo tramit	Fec public BOE	Fec public BOCA
117043,5662	1	1		03/08/2017
3.199.312,68 €	1	1	26/08/2017	
391.573,99 €	0	1		13/10/2017
390.732,99 €	1	1		13/10/2017
388.849,00 €	1	1		13/10/2017
163.904,59 €	1	1		25/09/2017
66.323,27 €	1	1		25/09/2017
241.894,60 €	1	1		28/09/2017
480.000,01 €	1	1	31/07/2017	
286.455,40 €	1	1	10/10/2017	
1.479.600,00 €	1	1	31/07/2017	

Consulta_bego_transparencia

Fec public DOCE	Num oferta	NIF contrat	Plazo duracion
	0	22901595N	
22/08/2017	30	U73089120	
	20	B03907185	
	20	B03907185	
	20	A81317695	
	58	A04504817	
	36	B30239669	
	6	A73012569	
26/07/2017	9	A7801588	(2 años, prorrogable 2 más
04/10/2017	2	A2801789	120 días
26/07/2017	9	U87966099	